General Inquiries

No

Pertanyaan

Jawaban

Batas pengumpulan hardcopy

Maksimal Hari Senin, Tanggal 4 Juli 2022

Surat pernyataan yang ditandatangani berisikan: Tidak dikenakan sanksi Daftar Hitam, Keikut sertaannya
tidak menimbulkan pertentangan, Kepentinga pihak yang tidak terkait; Tidak dalam pengawasan pengadilan
dan / atau sedang menjalani sanksi pidana; dan Tidak berstatus Aparatur Sipil Negara, kecuali bersangkutan
mengambil cuti diluar tanggungan Negara. Pertanyaan : 5 surat pernyataan diatas apa ada format surat nya dr

Ada

3 |Memiliki identitas Kewarganegaraan Indonesia dan Kartu Tanda Penduduk (KTP)/ Paspor/ Surat Keterangan ~ [KTP pengurus
Domisili tinggal; Pertanyaan : KTP yang dibutuhkan itu KTP untuk Pejabat yang menandatangani SUrat
Penawaran ya Bapak |Bu?
4 |Untuk Jaminan Penawaran, 1-3% dari Total Nilai Harga Penawaran ya Bapak 1bu? 68jt / 1% pembulatan keatas
5 [PASAL 8 : SYARAT - SYARAT YANG HARUS DIPENUHI OLEH PENYEDIA rekanan yang memiliki KBLI nomor 62(aktifitas
1. Penyedia Jasa/ Rekanan yang mengikuti harus : pemrograman,konsultasi komputer dan kegiatan bersangkutan itu
atau nomor 63 (aktifitasi jasa informasi)
d. Mempunyai usaha yang bergerak dalam bidang jasa Penyedia Jasa/ Rekanan dan dapat membuktikan
adanya Surat ljin Usaha Jaringan IT.
Pertanyaan : yang dimaksut ljin Usaha Jaringan IT, apakah itu JARTUP, kalau misalnya kita tidak ada jartup
apakah dapat diganti dengan izin lain misal |zin penyelenggaraan jasa akses internet atau Izin
penyelenggaraan jasa telekomunikasi (SISKOMDAT).
2. atau kalau waijib JARTUP, berarti solusinya kita boleh KSO
6 [Pasal 29 : WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN tanggal yang tertuang di SPK
1. Penyedia Jasa/ Rekanan melakukan tugas pekerjaan selama 45 (Empat puluh lima) hari kalender
(termasuk perencanaan) dan masa pemeliharaan selama 360 (Tiga ratus enam puluh) hari kalender, dan
dimulai sejak ditanda tanganinya Surat Perintah Kerja.
Pertanyaan : 45 hari kalender sejak ditandatanganinya Surat Perintah Kerja? Biasanya SPK sudah tertuang
tanggal nya, tetapi penandatanganan akan memakan waktu 1-2 minggu an, kira2 tgl mana yang digunakan, tgl
yang tertuang di SPK atau tanggal setelah selesai penandatanganan SPK ?
7 |Pasal 31 : ATURAN PEMBAYARAN 1. Pada saat milestone tertentu terlaksana dapat mengajukan
1. Termin 1 = 25%, dibayarkan saat progress pekerjaan mencapai 30% pemeriksaan pekerjaan kepada team teknis
2. Termin 2 = 25%, dibayarkan saat progress pekerjaan mencapai 55% 2. Uang muka adalah pembayaran dimuka yang diminta oleh mitra.
3. Termin 3 = 20%, dibayarkan saat progress pekerjaan mencapai 75% 3. Tapi dalam hal ini tidak ada uang muka.
4. Termin terakhir, dibayar saat progress pekerjaan mencapai 100%, dibayarkan sebesar nilai kontrak
dikurangi seluruh pembayaran termin yang telah dilaksanakan dan dikurangi angsuran uang muka.
Pertanyaan
1. Bagaimana pembuktian progress pekerjaan sudah mencapai 30%, 55%, 75% ?
2. Apa yang dimaksud angsuran uang muka? Karena tidak tertuang di dokumen RKS
8 |Pada Pasal 14.1.b.1 terdapat informasi yang menyebutkan: Masa berlaku jaminan penawaran selama 60 hari. [60 kalender
Tanya : Jangka waktu jaminan penawaran 60 hari kalender atau 60 hari kerja?
9 |Pada Pasal 14.1.b.1 terdapat informasi yang menyebutkan: Masa berlaku jaminan penawaran selama 60 hari. |kalender
Tanya : Jangka waktu jaminan penawaran 60 hari kalender atau 60 hari kerja?
10 [Penentuan Pemenang mengacu pada harga terendah atau spesifikasi? penilaian prosentase harga dan teknis (60:40)
Technical Inquiries
No Pertanyaan Jawaban
1 |Apakah ada List Preferensi Brand untuk Material yg digunakan ? Terdapat pada pembaruan detail teknis di Kerangka Acuan Kerja
terbaru (versi 3.0)
2 |Spesifikasi detail Coreswitch dan Router dan perangkat aktif lain nya yang dibutuhkan spt apa ? Seperti Terdapat pada pembaruan detail teknis di Kerangka Acuan Kerja
Throughput dll karena disampaikan sebelumnya pengadaan ini bertujuan untuk support infra wifi bagi terbaru (versi 3.0)
3 |Pada point maintenance, untuk kebutuhan support nya sejauh apa Scope Of Work nya? Terdapat pada pembaruan detail teknis di Kerangka Acuan Kerja
terbaru (versi 3.0)
4 |Berapa jumlah personil yg perlu di training ? Terdapat pada pembaruan detail teknis di Kerangka Acuan Kerja
terbaru (versi 3.0)
5 |Adakah desain managemen core yang ditentukan, atau mitra menentukan desain managemen core sendiri? [ Terdapat pada pembaruan detail teknis di Kerangka Acuan Kerja
terbaru (versi 3.0)
6 |Apakah ingin mengimplementasikan teknologi EPON/GPON dan tidak termasuk pengadaan OLT? Terdapat pada pembaruan detail teknis di Kerangka Acuan Kerja
terbaru (versi 3.0)
7 |Adakah spesifikasi core switch, switch dan router? Terdapat pada pembaruan detail teknis di Kerangka Acuan Kerja
terbaru (versi 3.0)
8 |apakah harus mikrotik crs atau diperbolehkan yang setara? Terdapat pada pembaruan detail teknis di Kerangka Acuan Kerja
terbaru (versi 3.0)
9 |Apa saja yang menjadi cakupan maintenance dan support? Adakah penentuan jangka waktu kewajiban Terdapat pada pembaruan detail teknis di Kerangka Acuan Kerja

maintenance dan support?

terbaru (versi 3.0)




10 |Spesifikasi/deskripsi NMS yang diinginkan? Terdapat pada pembaruan detail teknis di Kerangka Acuan Kerja
terbaru (versi 3.0)
11 |Spesifikasi/deskripsi Bandwith Managemen yang diinginkan? Terdapat pada pembaruan detail teknis di Kerangka Acuan Kerja
terbaru (versi 3.0)
12 |Adaptor pada ODC dan ODP menggunakan type SC/UPC, SC/APC atau LC ? Terdapat pada pembaruan detail teknis di Kerangka Acuan Kerja
Apakah sudah termasuk Pigtail ? terbaru (versi 3.0)
Jumlah Optical distribution Point untuk OUTER kalua di hitung dari gambar berjumlah 17 titik, sedangkan di
BOQ 15 jadi ada selisih 2 titik?
Jika di lihat dari gambar jumlah kabel yang masuk ke dalam ODC OUTER 48X4= 192core, sedangkan untuk
ODC iner 48x2=96. Jadi kalua dihitung jumlah splicing OUTER dan INER di dalam ODC berjumlah 192+96 =
288 CORE. Sedangkan di BOQ hanya tertera 230 CORE, mohon penjelasanya dan rincian dari 230 jumlah
core yang di splicing di tiap ODC baik pada ODC OUTER (R.Server) dan INER ?
Total ODP Pedestal 23Unit terbagi atas OUTER 17 dan INER 6 (dilihat di gambar), jika jumlah splicing pada
ODP sebanyak 230 maka tiap 1 ODP (OUTER & INER) masing-masing 10 CORE yang di Splicing. Mohon
konfirmasinya.
Mohon bias di informasikan titik splicing Cut Over ada di titik ODP nomor berapa di gambar.
Pemasangan pipa HDPE Max 1,5m mohon informasinya batas minimum apakah di 50 cm masih di
perbolehkan?
13 [Jumlah Optical distribution Point untuk INER kalua di hitung dari gambar berjumlah 6titik, sedangkan di BOQ |Terdapat pada pembaruan detail teknis di Kerangka Acuan Kerja
11 jadi ada selisih 5 titik, mohon konfirmasinya? terbaru (versi 3.0)
14 |Kabel FO dari ODP menuju Anjungan Menggunakan kabel FO 4 core, mohon konfirmasinya apakah yang di | Terdapat pada pembaruan detail teknis di Kerangka Acuan Kerja
splicing di masing-masing rosset 4 core atau cukup 2 core? terbaru (versi 3.0)
Di BOQ ini kami tidak melihat adanya jumlah core yang di Splicing di Rosset dan di ODP, karena jika di sisi
Rosset di Splicing 2 core maka di sisi ODP juga harus di splicing 2 core Juga, mohon penjelasanya ?
Jika di lihat dari gambar jumlah kabel yang masuk ke dalam ODC ruang server berjumlah 48X6 = 288 core
apakah akan di splicing semua, karena kami tidak melihat adanya jumlah core yang di splicing di table D.
SERVER ?
Mohon penjelasanya perihal jumlah Core Switch dan Router apakah masing -masing 1 Unit untuk Core Switch
dan 1 Unit Router ?
Switch Managed 24 port SF, Max kapasitas /port 1Gbps atau 10Gbps ?
SFP SC Industrial Grade Module 1G, mohon konfirmasinya yang dimaksud kode SC disini adalah LC ?
Patch Core , mohon informasinya apakah patch cord yang dimaksud adalah patch cord FO yang
menghubungkan dari ODC ke Switch (SFP) ? dan berapa meter Panjang yang dibutuhkan apakah 3 meter
cukup ?
Untuk Kabel UTP mohon konfirmasinya apakah yang dimaksud satuanya adalah meter ? dan berapa jumlah
RJ45 yang dibutuhkan apakah 100pcs cukup?
15 [Mohon informasinya penempatan ke 4-titik Join Closure yang dimaksud. Dan berapa core yang akan di Terdapat pada pembaruan detail teknis di Kerangka Acuan Kerja

splicing di Join Cosure tersebut.

terbaru (versi 3.0)




